

Протокол итогов №17-ОТ
закупок способом открытого тендера

г.Актобе

10:00 28.12.2021г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии	Садыков И.Р. – Управляющий директор-главный инженер;
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Кириева Г.Ж. – Управляющий директор по инвестициям
Члены тендерной комиссии	Сисекенов Е.А. – Аудитор Службы внутреннего аудита; Изтлеуов А.Б. – начальник юридического отдела; Байтубетова С.М. – начальник планово-экономического отдела;
Секретарь тендерной комиссии	Истемиров М.А. – начальник отдела закупок и материально-технического снабжения.

произвела рассмотрение тендерных заявок по закупке способом открытого тендера: Корректировка рабочего проекта "Перевод собственных нужд станции напряжением 3кВ на напряжение 6 кВ";

2. Сумма выделенная для закупки: 23 721 000,00 тенге без учета НДС;
3. Условия оплаты: Без предоплаты, в течении 90 календарных дней с момента подписания актов оказанных услуг Сторонами и выставления счета-фактуры.
4. Запросы о разъяснении тендерной документации: не поступали.
5. Заявки на участие в открытом тендере после истечения окончательного срока представления заявок (28 декабря 2021 года, после 09:00 часов местного времени) не представлялись.
6. Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере предоставленные до истечения окончательного срока представления заявок (28 декабря 2021 года, до 09:00 часов местного времени): не предоставлялись.
7. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения и путем открытого голосования РЕШИЛА: признать открытый тендер по закупке: Корректировка рабочего проекта "Перевод собственных нужд станции напряжением 3кВ на напряжение 6 кВ", согласно пп.2 статьи 83 несостоявшимся, на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков;
8. Отделу закупок и материально-технического снабжения в течении трех рабочих дней подведения итогов тендера разместить протокол об итогах на интернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера.

За данное решение проголосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;


«Воздержался» - 0.

Председатель комиссии


Заместитель Председателя комиссии


Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 Садыков И.Р.

 Кириева Г.Ж.




 Сисекенов Е.А.

 Изтлеуов А.Б.




 Байтубетова С.М.

 Истемиров М.А.

Садыков И.Р.
Сисекенов Е.А.
Байтубетова С.М.

Кириева Г.Ж.
Изтлеуов А.Б.
Истемиров М.А.

Объявление о проведении открытого тендера

АО «Актобе ТЭЦ» (www.aktobetec.kz) объявляет о проведении повторного открытого тендера по закупкам следующих товаров, работ и услуг: № 17 «**Корректировка рабочего проекта "Перевод собственных нужд станции напряжением 3кВ на напряжение 6 кВ"**».

Сумма, выделенная для закупа: 23 721 000,00 тенге без учета НДС.

Условия платежа: в течении 90 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполнения работ.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки:

Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке.

Обеспечение конкурсной заявки представляется в одном из следующих видов:

1) залога денег, путем внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский счет Субъекта (Банковские реквизиты: АО «Актобе ТЭЦ», БИН 060640001 842, РНН 061800254160, НДС серия 06001 №0001174 от 10.08.2009г., Актюбинский филиал АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA, KZ85914012203KZ00DXE (тендерный счет), Кбе 17;

2) банковской гарантии.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шести тысячекратного размера месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцати тысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Тендерные заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минут «28» декабря 2021 года, по адресу г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, 60 кабинет № 113.

Конверты с тендерными заявками вскрываются 10 часов 00 минут «28» декабря 2021 года, по адресу г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, 60 2 этаж «Зал совещаний».

Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и предоставляются на языке, на котором составлена настоящая тендерная документация.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: Акционерное общество «Актобе ТЭЦ», 030015, Актюбинская область, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 60.

Секретарь тендерной комиссии: Истемиров М.А. – начальник отдела закупок и материально-технического снабжения, телефон 8 (7132) 941-298, электронный адрес: m.istemirov@aktobetec.kz.

Приложение:

1. Техническая спецификация.
2. Проект договора.

Председатель Правления
АО «Актобе ТЭЦ»


(Подпись, дата)

Рахимбердиев Е.М.

10.12.2021г

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
АО «Актобе ТЭЦ»
Рахимбердиев Е.М.

«10» 12 2021г.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для потенциальных поставщиков по подготовке тендерных заявок
для участия в открытом конкурсе по закупке

«Корректировка рабочего проекта "Перевод собственных нужд станции напряжением 3кВ на
напряжение 6 кВ"».

(проводимого «28» декабря 2021г. В 10:00 часов времени Актобе).

1. Общие положения

1. Настоящая Тендерная документация по проведению открытого конкурса по закупкам товаров, работ и услуг разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.12.2018г. «О естественных монополиях» и Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019г. №73 «Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий» (далее по тексту - Правила), с целью предоставления потенциальным.

2. Организатором тендера выступает: АО «Актобе ТЭЦ», заказчик тендера: АО «Актобе ТЭЦ»;

3. Сумма, выделенная для закупки: 23 721 000,00 тенге без учета НДС.

4. Базовые условия платежа: в течении 90 календарных дней с даты подписания сторонами акта выполнения работ, оказания услуг.

5. Настоящая тендерная документация включает в себя следующие документы:

1). Объявление о предстоящем тендере в соответствии с приложением 1 к настоящей Тендерной документации.

2). Типовой договор закупки.

3). Технические условия.

6. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а организатор тендера и тендерная комиссия не отвечают и не несут обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов тендера.

7. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика и оригинал банковской гарантии прикладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщику.

8. Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:

1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной документации;

2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова

«Тендер по закупке _____».


(название тендера)

Изменение тендерной заявки, готовится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендерная заявка.

9. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке.

10. Обеспечение конкурсной заявки представляется в одном из следующих видов:
- 1) залога денег, путем внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский счет Субъекта (Банковские реквизиты: АО «Актобе ТЭЦ», БИН 060640001 842, РНН 061800254160, НДС серия 06001 №0001174 от 10.08.2009г., Актюбинский филиал АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA, KZ85914012203KZ00DXE (тендерный счет), Кбе 17;
 - 2) банковской гарантии.
11. Срок действия обеспечения конкурсной заявки – не менее срока действия самой конкурсной заявки.
12. Срок действия тендерной заявки устанавливается 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
13. Порядок проведения открытого тендера определяется главой 5 «Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий» Правил.

Председатель тендерной
комиссии



И.Р. Садыков

Заместитель председателя
тендерной комиссии



Г.Ж. Кириева

Члены комиссии:



Е.А. Сисекенов




А.Б. Изтлеуов



С.М. Байтубетова

Секретарь тендерной
комиссии



М.А. Истемиров

Утверждаю

Председатель Правления

АО «Актобе ТЭЦ»

Е. Рахимбердиев

Техническое задание
на корректировку рабочего проекта
«Перевод собственных нужд станции напряжением 3кВ на напряжение 6кВ»

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные				
		№	Наименование оборудования	Тип оборудования, ст.№	Ед.изм.	Кол-во
1	Основания для проектирования	1.1 Решение технического совета от 06.05.2021 г. 1.2 Проект «Перевод собственных нужд станции напряжением 3кВ на напряжение 6кВ»				
2	Место расположения объекта	РК, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 60, АО «Актобе ТЭЦ»				
3	Заказчик	АО «Актобе ТЭЦ»				
4	Вид строительства	Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция существующего оборудования (Закон РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" глава 9, Ст.60)				
5	Стадийность проектирования	Одностадийное. Рабочий проект, состоящий из утверждаемой части и рабочей документации				
6	Сроки проектирования	Срок разработки проекта 9 (девять) месяцев 2022 года				
7	Основные технико-экономические показатели объекта	Установленная мощность 118 МВт.				
8	Основные исходные данные для разработки	3, 4 секции РУ-6кВ				
		1	ТСН 10/6кВ	ТСЗС 5600 УХЛ1, ст. №22Т	шт.	1
		2	Масляный выключатель 10кВ	МГ-10, 10кВ 5000А	шт.	1
		5, 6 секции РУ-6кВ				
		1	ТСН 10/6кВ	ТСЗС 5600 УХЛ1, ст. №23Т	шт.	1
		2	ТСН 10/6кВ	ТСЗД10000/10,5УХЛ1, ст. №20ТА	шт.	1
		3	Масляный выключатель 10кВ	МГГ-10, 10кВ 4000А	шт.	2
		8, 9 секция РУ-6кВ				
		1	ТСН 10/6кВ	ТСЗД 10000/10,5УХЛ1, ст.№25Т	шт.	1
		2	ТСН 10/3кВ	ТД 10000/35, ст.№20ТБ	шт.	1
		3	Масляный выключатель 10кВ	МГГ-10, 10кВ 4000А	шт.	2
		10, 11 секция КРУ-3кВ				

		1	ТСН 10/3кВ	ТМ-7500, ст.№26Т	шт.	1
		2	Масляный выключатель 10кВ	МГТ-10, 10кВ 4000А	шт.	1
		3	КРУ-10кВ	К-ХП	шт.	32
		4	ТСН 3/0,4кВ	ТМ-1000	шт.	4
		12, 13 секция КРУ-3кВ				
		1	ТСН 10/3кВ	ТМ-7500, ст.№27Т	шт.	1
		2	Масляный выключатель 10кВ	МГТ-10, 10кВ 4000А	шт.	1
		3	КРУ-10кВ	К-ХП	шт.	21
		4	ТСН 3/0,4кВ	ТМ-1000	шт.	6
		1, 2 секции РУ-0,4кВ Очистных сооружений				
		1	Панели 0,4кВ	ПН-56	шт.	12
9	Производственное и хозяйственное кооперирование с другими предприятиями, министерствами и ведомствами	КЕГОС и Минэнерго				
10	Предусмотреть следующие проектные решения	<p>10.1 Демонтаж существующего оборудования;</p> <p>10.2 Расчет токов короткого замыкания, с учетом перспективы развития предприятия и энергосистемы;</p> <p>10.3 По результатам расчетов токов короткого замыкания выбор электрооборудования;</p> <p>10.4 Замена ячеек КРУ-3кВ на камеры КСО 2-10 в комплекте с разъединителями, заземляющими ножами, вакуумными выключателями, ограничителями напряжения, цифровыми терминалами защит и средствами измерения;</p> <p>10.5 Замена панелей РУ-0,4кВ на панели ЩО-70 в комплекте с разъединителями, автоматическими выключателями, вводными и секционными выключателями с цифровыми терминалами защит и средствами измерения;</p> <p>10.6 Разработка расчетно-графической части, закупа оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по ПКН ст.№1, 2, 3 и СН ст.№12.</p> <p>10.7 Разработка расчетно-графической части, закупа оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по ТСН ст.№63Т РУ-0,4кВ «Очистные сооружения».</p> <p>10.8 Разработка расчетно-графической части, закупа оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в связи с реконструкцией РУ-0,4кВ «Очистные сооружения». При проектировании предусмотреть замену панелей 1, 2 секций РУ-0,4кВ «Очистные сооружения» на панели ЩО-70 в комплекте с разъединителями, автоматическими выключателями, вводными и секционными выключателями с цифровыми терминалами защит и средствами измерения. Схему электрического питания выполнить от ТСН ст.№60Т и ТСН ст.№63Т.</p> <p>10.9 Разработка расчетно-графической части, закупа оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по замене масляных выключателей на вакуумные выключатели стороны ВН ТСН ст.№22Т, 23Т, 25Т, 26Т, 27Т, 20ТА, 20ТБ.</p>				

		<p>10.10 Разработка расчетно-графической части, закупа оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в связи с реализацией технологических защит и сигнализации электродвигателей ПЭН ст.№1,2,3,4,4А,7,8,9,10,11, согласно требований завода-изготовителя.</p> <p>10.11 Замена силовых и контрольных кабельных линий связи, переподключение счетчиков к АСКУЭ и к КТС «Энергия»;</p> <p>10.12 Строительная часть (ремонт помещений распределительных устройств и пр.);</p> <p>10.13 Пусконаладочные работы</p>
11	Режим работы предприятия	По тепловому графику
12	Срок начала и окончания строительства	Начало – 2023 год Окончание определяется после разработки рабочего проекта.
13	Внешние транспортные связи	Выход на КЕГОС
14	Требования по выделению в составе проекта пусковых комплексов	Не требуется
15	Наименование проектной организации	По результатам тендера
16	Подрядчик по монтажу оборудования	По результатам тендера
17	Рабочий проект	<p>17.1 Провести процедуры согласования и экспертизы проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - КЕГОС - ЧС, органы пожарной безопасности - энергоэкспертиза - экологическая экспертиза. - государственная экспертиза <p>17.2 Предоставить на электронном носителе, на бумажном носителе в 4-х экземплярах</p>
24	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий Гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	В соответствии с требованиями нормативных документов РК
25	Заказные спецификации	Договора с заводом-изготовителем
26	Раздел охраны окружающей среды	Разработка природоохранных мероприятий с учетом утилизации масляных трансформаторов и выключателей.

27	Организация работ по реконструкции оборудования	Разработать проект организации по «Реконструкция собственных нужд станции напряжением 3кВ»
28	Сметная документация	Выполнить действующими в соответствии со СНиП, программа АВС, с приложением исходных данных

Председатель тендерной Комиссии _____



И. Садыков

(подпись)

Исп. Начальник ОКС



Харченко И.Г.